
Umowa nr 2720/KOSiR/ZOF/UM/………./2024 – projekt umowy 

 

zawarta w dniu …………2024 r. zgodnie z § 6 Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Kobierzyckim Ośrodku 

Sportu i Rekreacji o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł. (netto) prowadzonych przez 

Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji stanowiącego załącznik do Zarządzenia Dyrektora KOSiR z dnia 10 listopada 

2022 r. w Kobierzycach, pomiędzy: 

 

Gminą Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, NIP: 8961308068, działającą przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Kobierzycach, ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce, NIP: 8961565003, Zamawiającego reprezentowany 

przez: Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pana Krzysztofa Nowaka 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Panią Marię Prodeus 

zwanym w dalej „Zamawiającym” 

a 

_________________________, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: 

_________________________________z siedzibą, ul. ________________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i 

Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej 

NIP: _______________, REGON __________ 

lub  

___________________________________________________________________________ 

NIP ___________________, REGON .___________________ wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ______________________ pod Nr KRS __________________ z siedzibą 

____________________kapitał zakładowy _____________ reprezentowanym przez  

_______________________________________________ 

Zwanym dalej „Wykonawcą”, będącym płatnikiem VAT. 

 

Zgodnie z dokonanym przez Zamawiającego wyborem najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w drodze Zapytania o cenę, 

znak sprawy 2720/KOSiR/ZOF/7/2024. 

o następującej treści: 

§ 1. 

( przedmiot umowy) 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia nadzorów inwestorskich w branży 

ogólnobudowlanej, wybranych elementów branży drogowej robót budowlanych oraz okresowa kontrola stanu 

technicznego obiektów budowlanych w 2024 roku z podziałem na Części – zgodnie z OPZ 

Część 1 – prowadzenie nadzorów inwestorskich w branży ogólnobudowlanej oraz wybranych elementów branży 

drogowej robót budowlanych realizowanych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2024r. zgodnie z OPZ. 

Część 2 – roczne kontrole ogólnobudowlane placów zabaw, stadionów, boisk sportowych, studni głebinowych oraz 

terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Kobierzyce, którymi administruje Kobierzycki Ośrodek Sportu i 

Rekreacji zgodnie z OPZ. 

Część 3 – udział w odbiorach urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewn. w branży ogólnobudowlanej 

realizowanej przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji inwestycji w 2024r. zgodnie z OPZ. 

2. Zamawiający wymaga realizacji umowy zgodnie ze sztuką, Prawem Budowlanym oraz zakresem czynności 

stanowiącymi OPZ do niniejszego Zaproszenia. 

W zakres usługi wchodzi: 

2.1 Dla Części 1 – prowadzenie nadzorów inwestorskich w branży ogólnobudowlanej oraz wybranych elementów 

branży drogowej robót budowlanych realizowanych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2024r. zgodnie 

z OPZ. 

1) zakres nadzorów obejmuje nadzory nad inwestycjami o szacowanej wartości w wymienionych branżach w przedziale 

50 000,00 – 2 500 000,00 zł rocznie. Planowane zadania inwestycyjne znajdują się w Załączniku 1 do Zaproszenia  –  

wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok.  

2) ponadto nadzorom podlegać będą modernizacje / remonty w branży ogólnobudowlanej o szacowanej wartości ok. 

550 000,00 zł rocznie. 

3) prowadzenie nadzorów inwestorskich w branży ogólnobudowlanej nad budowami, rozbudowami, przebudowami, 

rozbiórkami, remontami oraz dostawami wyposażenia prowadzonymi przez KOSiR, które będą realizowane na 

podstawie przyjętych bądź zaktualizowanych planów budżetowych w 2024 r. 

4) prowadzenie nadzorów inwestorskich w branży drogowej nad budowami, rozbudowami, przebudowami, rozbiórkami, 

remontami oraz dostawami wyposażenia prowadzonymi przez Gminę Kobierzyce, które będą realizowane na podstawie 



przyjętych bądź zaktualizowanych planów budżetowych w 2024 r., które to nadzory będą pełnione na inwestycjach w 

których cześć drogowa związana jest z zagospodarowaniem tego bądź innego obiektu, jak np. komunikacja wewnętrzna, 

parkingi, zjazdy itp. tj. za wyjątkiem inwestycji budowy, przebudowy lub remontu dróg, które są zlecane przez 

Zamawiającego odrębnie.  

5) udział w spotkaniach, posiedzeniach, kontrolach, wizjach lokalnych organizowanych przez organy nadzoru 

budowlanego w sprawach dotyczących terenowo gminy Kobierzyce. 

6) inne czynności towarzyszące realizacji inwestycji realizowane w imieniu Zamawiającego lub w ramach doradztwa 

7) Zamawiający zastrzega, że podane wartości są wartościami szacunkowymi, a rzeczywista wartość robót budowlanych 

będzie wynikała z faktycznej realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie KOSiR. 

8) Minimalna wartość nadzorowanych inwestycji brutto w okresie realizacji winna wynieść 20.000.000 zł 

9) Zakłada się łącznie ok. 80 spotkań, kontroli, wizji lokalnych, w których Wykonawca będzie brał udział reprezentując 

Zamawiającego. Nie przewiduje się wypłaty odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu, należy ująć je w cenie ofertowej.   

10) Szczegółowy zakres obowiązków opisano w niniejszym paragrafie pkt 13 tj. Zakres obowiązków inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

11) W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji nie tylko obowiązków inspektora nadzoru 

inwestorskiego wynikających z ustawy Prawo budowalne (Dz.U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.) i przepisów 

wykonawczych, ale także dodatkowych czynności wskazanych w pkt 7 SWZ tj. Zakres obowiązków inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

12) Zamawiający każdorazowo wystawi Zlecenie stanowiące Zał. nr 1 do umowy, w którym wskaże planowane zadania 

inwestycyjne lub remontowe, na którym świadczone będą usługi lub powiadomi o spotkaniach, o których mowa w 

pkt 13).  

13) Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego 

Nadzór inwestorski, obejmować będzie obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  w rozumieniu ustawy 

Prawo Budowlane (niezależnie od tego czy obowiązek sprawowania nadzoru inwestorskiego został na 

Zamawiającego nałożony przez organ administracji budowlanej) i inne w zakresie nadzoru nad wykonaniem 

zleconych robót budowlanych tj. w szczególności: 

a. opiniowanie jakości i kompletności dokumentacji projektowej przed jej odbiorem, konsultacja merytoryczna 

w zakresie przygotowywanych na zlecenie Zamawiającego projektów budowlanych (tj. udział w spotkaniach 

z projektantami, ocena rozwiązań projektowych); 

b. opiniowanie poprawności pod względem technicznym i ekonomicznym zastosowanych w projekcie 

rozwiązań; 

c. weryfikacja kosztorysów ofertowych i powykonawczych; 

d. przekazywanie placu budowy, egzekwowanie zgłaszania przez wykonawców robót  rozpoczęcia i 

zakończenia budowy Zamawiającemu, użytkowania obiektów i innych obowiązków w tym zakresie; 

e. sprawowaniu systematycznej kontroli zgodności wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją 

wykonania robót, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

f. wyjaśnienie wątpliwości Wykonawców robót (prac), co do zastosowanych rozwiązań i rozstrzygania tych 

problemów z Projektantem; 

g. sporządzanie wspólnie z Wykonawcą robót i Projektantem dokumentów dotyczących konieczności realizacji 

robót nie ujętych w dokumentacji projektowej, zaniechania robót lub zamiennych wraz z weryfikacją ich 

wartości, w uzgodnieniu z Zamawiającym; 

h. uczestniczenie we wszystkich odbiorach, spotkaniach i naradach, na które Wykonawca zostanie 

zaproszony; 

i. sprawdzaniu jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych, a w szczególności 

zapobieganiu zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie, weryfikacja kart materiałowych przed wbudowaniem; 

j. sprawdzaniu i odbiorze robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;  

k. uczestniczeniu przy próbach i odbiorach technicznych; 

l. stwierdzaniu wad i usterek robót budowlanych oraz potwierdzaniu ich usunięcia, także w okresie gwarancji i 

rękojmi;  

m. czynności formalno - prawne w imieniu inwestora od rozpoczęcia do zakończenia procesu budowlanego, tj. 

akceptowanie proponowanych do wbudowania materiałów, występowanie do producentów i dostawców 

materiałów o stanowisko w sprawach technicznych dotyczących materiałów, wyegzekwowanie od 

wykonawcy robót kompletu dokumentacji powykonawczej, itp.; 

n. potwierdzenie zaawansowania rzeczowo – finansowego prac Wykonawcom realizującym roboty, 

sprawdzaniu kosztorysów, na potrzeby rozliczeń częściowych, końcowych oraz w przypadku inwentaryzacji 

wykonanych robót w przypadku przerwania ich realizacji, uwaga: po stronie Wykonawcy jest wykonywanie i 

ponoszenie kosztów wymaganych czynności pomiarowych w celu potwierdzenia lub ustalenia wielkości 

obmiarowych; 



o. weryfikacja, żądanie uzupełnienia lub poprawy oraz zatwierdzanie dokumentacji powykonawczej 

nadzorowanych robót budowlanych; 

p. ścisła współpraca z Zamawiającym gwarantująca prawidłową realizację inwestycji, reprezentowanie 

interesów Zamawiającego i działania na jego dobro, w tym reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z 

Inspektorem Nadzoru Budowlanego, przekazywanie na bieżąco informacji ze stanu zaawansowania 

inwestycji; 

q. udział ewentualnych w pracach komisji organizowanych przez organy nadzoru budowlanego (PINB) lub ich 

przedstawicieli w zakresie działania tych organów w sprawach związanych z realizacją inwestycji, w których 

Wykonawca będzie brał udział reprezentując Zamawiającego; 

r. ponad spotkania odbywane na bieżąco w ramach czynności nadzoru (jak spotkania odbiorowe, przeglądy 

prac, wizytowanie terenu budowy) udział w spotkaniach roboczych w siedzibie Zamawiającego lub na 

terenie inwestycji (doradztwo, planowanie, realizacja) – ok. 80 wizyt w okresie realizacji zadań 

inwestycyjnych w 2024 roku tj. w okresie 01.03.2024 r. – 22.12.2024 r.; 

s. udzielanie Zamawiającemu wyczerpujących informacji o stanie zaawansowania inwestycji w formie pisemnej 

lub ustnej odpowiednio do zapotrzebowania Zamawiającego. 

14) Dodatkowe wymagania: 

a. na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przybycia na wskazane miejsce budowy (teren 

Gminy Kobierzyce) w czasie nie dłuższym niż 120 min. od momentu powiadomienia; 

b. w trakcie realizacji inwestycji wymagana jest obecność w ilości 3-5x / tydz. na placu budowy  (dotyczy 

również sobót jeśli w tym dniu prowadzone są roboty budowlane). 

15) W ramach obowiązków, o których mowa w ust. 1 Wykonawca  może: 

a. wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia dotyczące: 

- usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń; 

- wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych; 

- przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów 

potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 Prawa 

budowlanego, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń 

technicznych; 

b. żądać od kierownika budowy lub kierownika robót: 

- dokonania poprawek bądź rozbiórki i ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót; 

- wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 

zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem; 

16) Wykonawca oprócz czynności wynikających z postanowień ust. 7 - 8, powinien: 

a. wizytować front robót tak często jak to będzie konieczne, aby zapewnić prawidłowy przebieg realizacji 

budowy (postęp robót, kontrolę zgodności z dokumentacją, ustaleniami i sztuką budowlaną, zachowanie 

terminów) zgodnie z obowiązkami wynikającymi z prawa budowlanego  oraz na żądanie Zamawiającego w 

każdym czasie; 

b. inicjować narady koordynacyjno-techniczne i brać udział w pracach komisji powoływanych w trakcie 

realizacji zadania inwestycyjnego; 

c. współdziałać przy organizowaniu czynności wprowadzenia, prób, badań, atestacji, odbiorów itp., stosownie 

do zaawansowania robót; 

d. przedstawiać Zamawiającemu  informacje o wszelkich problemach i zagrożeniach, istotnych z punktu 

widzenia zadania inwestycyjnego, które kierując się posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem 

zawodowym należy przewidywać. 

17. W ramach przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należy także realizacja nadzoru opisanego jak wyżej nad robotami 

budowlanymi zleconymi przez Zamawiającego wykonawcy robót budowlanych poprzez zamówienia towarzyszące jak 

np. zamówienia dodatkowe lub podobne, w tym uprzednie opiniowanie konieczności ich wykonania i udział w 

sporządzeniu odpowiednich protokołów.  

18. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest na czas nieobecności wskazanego inspektora, którego czas nie może być 

jednorazowo dłuższy niż 6 dni roboczych z rzędu oraz dłuższa niż 10 dni roboczych łącznie w okresie realizacji 

zadania, zastępcy, posiadającego doświadczenie w ostatnich 5 latach odpowiednie do nadzorowanych w czasie tej 

nieobecności obiektów, tzn. o nie mniejszych parametrach niż 50% wskazanej powierzchni użytkowej i/lub 

zagospodarowania. Każda zaplanowana nieobecność wskazanego w umowie inspektora winna być przekazywana 

Zamawiającemu i odpowiedniemu wykonawcy robót z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem ze wskazaniem zastępcy 

i jego danych kontaktowych. 

19. Zamawiający przewiduje, iż zapotrzebowanie na udział Inspektora w planowanych zadaniach inwestycyjnych KOSiR  

wyniesie rocznie około 10 realizacji. Zamawiający ustala, że realizowane zadania inwestycyjne wynikające z 

Załącznika 1 do Zaproszenia oraz wynikające z zadań utworzonych w trakcie roku budżetowego należy rozumieć 

jako „opcja” ilości szacowanych zadań do realizacji w 2024r. Zamawiający będzie miał prawo do skorzystania z 



„opcji”, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Nie Zlecanie czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie z wykazem zadań 

inwestycyjnych na 2024 rok obiektach KOSiR nie rodzi żadnych roszczeń odszkodowawczych przez Wykonawcę. 

 

2.2 Dla Części 2 – roczne kontrole ogólnobudowlane placów zabaw, stadionów, boisk sportowych, studni głebinowych 

oraz terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Kobierzyce, którymi administruje Kobierzycki Ośrodek 

Sportu i Rekreacji zgodnie z OPZ. 

1) Zamawiający wymaga wykonania kontroli okresowej obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm., polegającej na sprawdzeniu stanu 

technicznego:  elementów budynku, budowli narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania 

czynników występujących podczas użytkowania obiektu. 

2) Z czynności kontrolnych należy sporządzić protokół w postaci tabeli zawierający: roczną ocenę stanu technicznego, 

opis elementu/urządzenia zabawowego lub siłowego z podaniem cech materiału, opis spostrzeżonych braków i 

uszkodzeń, klasyfikacje stanu technicznego elementu oraz zalecenia w zakresie doprowadzenia kontrolowanego 

elementu do odpowiedniego stanu technicznego. 

3) Dodatkowo do czynności kontrolnych należy obowiązek nieodpłatnego założenia (w przypadku jeżeli dany obiekt jej 

nie posiada) lub uzupełnienia (w przypadku jeżeli dany obiekt już ją posiada) tzw. Książkę Obiektu Budowlanego 

(KOB). Kontrolujący dokonuje opisania danej książki, wypełnienia danych identyfikacyjnych obiektu, danych 

technicznych charakteryzujących obiekt oraz umieszcza plan sytuacyjny obiektu. 

4)  Zamawiający przewiduje realizację zadania w max. czterech etapach czasowych tj: 

- I etap przeglądów budowlanych – realizacja Zlecenia przez Wykonawcę w terminie do 30.04.2024 r. wraz z 

dostarczeniem do siedziby Zamawiającego protokołów kontrolnych w terminie do 07.05.2024 r. 

Wykaz obiektów dla etapu I przedstawia załącznik nr. 2.1 

- II etap przeglądów budowlanych – realizacja Zlecenia przez Wykonawcę w terminie do 31.05.2024 r.  wraz z 

dostarczeniem do siedziby Zamawiającego protokołów kontrolnych w terminie do 07.06.2024 r.  

Wykaz obiektów dla etapu I przedstawia załącznik nr. 2.2 

- III etap przeglądów budowlanych – realizacja Zlecenia przez Wykonawcę w terminie do 31.08.2024 r. wraz z 

dostarczeniem do siedziby Zamawiającego protokołów kontrolnych w terminie do dnia 07.09.2024 r.  

Wykaz obiektów dla etapu I przedstawia załącznik nr. 2.3 

- IV etap przeglądów budowlanych – realizacja Zlecenia przez Wykonawcę w terminie do 30.11.2024 r. wraz z 

dostarczeniem do siedziby Zamawiającego protokołów kontrolnych w terminie do 07.12.2024 r.  

Wykaz obiektów dla etapu I przedstawia załącznik nr. 2.4 

5) Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego we Wrocławiu o przeprowadzonej kontroli, a potwierdzenie złożenia protokołu z kontroli dostarczy do 

siedziby Zamawiającego wraz z protokołem pokontrolnym. 

 

2.3 Dla Części 3 – udział w odbiorach urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewn. w branży ogólnobudowlanej 

realizowanej przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji inwestycji w 2024r. zgodnie z OPZ. 

1) Zamawiający wymaga udziału w odbiorach (nowo zamontowanych) urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni 

zewn. na placach zabaw w branży ogólnobudowlanej. Udział w odbiorach polegać będzie na sprawdzeniu poprawności 

montażu w tym fundamentowania, kompletności wyposażenia, stanu technicznego i wizualnego wbudowanego 

urządzenia ze szczególnym uwzględnieniem elementów budowli narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i 

niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania urządzenia. 

2) Z czynności odbiorowych Zamawiający sporządzi protokół w postaci tabeli zawierający: lokalizację wbudowanego 

urządzenia, opis elementu/urządzenia zabawowego lub siłowego z podaniem podstawowych cech materiału, opis 

spostrzeżonych braków i uszkodzeń oraz zalecenia w zakresie doprowadzenia kontrolowanego elementu do 

odpowiedniego stanu technicznego. Zamawiający przewiduje zakres realizacji zadania w ilości ok. 30 szt. (urządzenia 

zabawowe, urządzenia siłowni zewn., mała architektura, nawierzchnia bezpieczna). 

3) Zamawiający przewiduje, iż zapotrzebowanie na udział Inspektora w odbiorach wyniesie rocznie około 8 

oddzielnych wizyt na terenach administrowanych przez KOSiR tj. łącznie ok. 50 szt. urządzeń w skład których wchodzą 

urządzenia zabawowe, urządzenia siłowni zewn., mała architektura, nawierzchnie bezpieczne itp.  Zamawiający ustala, 

że realizowane czynności odbiorowe podanej wyżej ilości urządzeń na terenach KOSiR  należy rozumieć jako „opcja” 

ilości szacowanych urządzeń. Zamawiający będzie miał prawo do skorzystania z „opcji”, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. 

Nie Zlecanie czynności odbiorowych w obiektach KOSiR nie rodzi żadnych roszczeń odszkodowawczych przez 

Wykonawcę. 



§ 2. 

1. Do sprawowania nadzoru inwestorskiego w zakresie robót ogólnobudowlanych Wykonawca wyznacza 

następującego inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: ………. nr ewid. 

uprawnień ………., inżynieryjnej drogowej: ……… nr ewid. uprawnień …......... oraz inspektora nadzoru 

inwestorskiego branży elektrycznej ……… nr ewid. uprawnień ……… 

2. Wykonawca  nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim. 

3. Inspektor Nadzoru wskazany przez Wykonawcę w umowie będzie osobą bezpośrednio uczestniczącą w realizacji 

zamówienia. 

4. Osoba wymieniona w ust. 1 musi posiadać stosowne uprawnienia i doświadczenie pozwalające sprawować funkcję 

Inspektora Nadzoru robót budowlanych. 

5. Osoba/y wskazana ze strony Zamawiającego do nadzoru merytorycznego nad wykonaniem przedmiotu umowy: 

…………………………………………. 

§ 3. 

( obowiązki wykonawcy) 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. Zachowania profesjonalizmu odpowiedniego do powierzonego mu zadania oraz prowadzonej przez 

Wykonawcę działalności gospodarczej.  

2. Informowania Zleceniodawcę o zrealizowaniu poszczególnych etapów zlecenia oraz o przeszkodach mogących 

wpłynąć na termin realizacji zlecenia.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania przez cały okres realizacji umowy zarówno dla Inspektorów jak i 

Zastępcy Inspektorów właściwe polisy ubezpieczeniowe polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.  

4. Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) 

oraz do realizacji zamówienia opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej inżyniera budownictwa za szkody 

wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na sumę 

gwarancyjną co najmniej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). 

5. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyznaczenie przez inspektora jego zastępcy, Zamawiający wymaga 

aby ta osoba posiadała opłacona polisę od odpowiedzialności cywilnej inżyniera budownictwa za szkody 

wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na sumę 

gwarancyjną co najmniej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).  

6. Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu na jego żądanie właściwe polisy i informować 

Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących powyższego ubezpieczenia. 

7. Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z możliwości udzielenia 

mu zamówienia na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz. U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.) 

8. Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z możliwości udzielenia 
mu zamówienia na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.) 

§ 4. 

(terminy) 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: 

1) Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy. 

2) Termin zakończenia: 22.12.2024 r. 

2. Skrócenie terminu realizacji zamówienia nastąpi w przypadku wyczerpania się limitu kwoty przeznaczonej na 

realizację zamówienia w wysokości maksymalnego zobowiązania umownego brutto określonego w § 5 

ust. 2. 

 

§ 5. 

( wynagrodzenie) 

1. Maksymalna kwota zobowiązania umownego brutto tj.: …………….…..zł.  

2. Wykonawca akceptuje, że na realizację przedmiotu umowy Zamawiający zamierza przeznaczyć nie więcej niż 

brutto:  

dla Części 1 – ………... zł, 

dla Części 2 – ………… zł, 



dla Części 3 – ………… zł. 

3. Wykonawcy zgodnie z jego ofertą cenową zawartą w formularzu ofertowym przysługuje wynagrodzenie brutto: 

-  cena za nadzór techniczny – roboty ogólnobudowlane i wybrane drogowe - wyrażona  procentowo w 

stosunku do wartości brutto inwestycji (czyli wartości robót ogólnobudowlanych i wybranych drogowych z 

uwzględnieniem branży elektrycznej) - współczynnik procentowy ……….. % (słownie: ……………………….…….. 

%). 

-  cena za przeglądy budowlane –  wyrażona kwotowo w stosunku do zakresu realizacji danego etapu wartości brutto 

przedmiotu zamówienia – kwota brutto ……….. zł (słownie: ……………………….…….. …./100zł). Dodatkowo Strony 

ustalają rozbicie łącznej kwoty wynagrodzenia na poniższe zadania, gdzie za realizację poszczególnego etapu 

Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT z uwzględnieniem poniższych terminów: 

a) faktura VAT wystawiona w terminie do 07.05.2024 r. za realizację etapu I przedmiotu umowy, niniejszej umowy 

wynosi brutto ____________zł (słownie ___________ złotych) w tym należny podatek VAT. 

b) faktura VAT wystawiona w terminie do 07.06.2024 r. za realizację etapu II przedmiotu umowy, niniejszej umowy 

wynosi brutto ____________zł (słownie ___________ złotych) w tym należny podatek VAT. 

c) faktura VAT wystawiona w terminie do 07.09.2024 r. za realizację etapu III przedmiotu umowy, niniejszej umowy 

wynosi brutto ____________zł (słownie ___________ złotych) w tym należny podatek VAT. 

d) faktura VAT wystawiona w terminie do 07.12.2024 r. za realizację etapu IV przedmiotu umowy, niniejszej umowy 

wynosi brutto ____________zł (słownie ___________ złotych) w tym należny podatek VAT. 

-  cena za udział w odbiorach –  wyrażona jako iloczyn „max 40 szt." i wartości brutto zamówienia wynikająca z 

formularza ofertowego – kwota brutto ……….. zł (słownie: ……………………….…….. …./100zł). 

4. Rozliczenie następować będzie fakturami częściowymi 1  oraz końcowymi 2 odpowiadającymi wartości odebranych 

przez nadzór inwestorski robót budowlanych  / przeglądów budowlanych / udziału w odbiorach w rozbiciu na 

poszczególne etapy 3. 

5. Ostatnia płatność za nadzór inwestorski 4 na danym zadaniu może nastąpić dopiero po dokonaniu odbioru 

końcowego i weryfikacji dokumentacji powykonawczej dostarczonej Zamawiającemu przez Wykonawcę danej 

inwestycji. Dodatkowo faktura VAT za miesiąc grudzień 2024 r. będzie wystawiana przez Wykonawcę w terminie do 

22.12.2024 r. z terminem płatności  7 dni od dnia doręczenia Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

6. Zamawiający każdorazowo zleci pisemnie (w tym faxem lub e-mailem) Wykonawcy zakres i miejsce prac do 

wykonania zgodnie z wzorem Zlecenia stanowiącym Zał. 1 do umowy5.  

7. Wartość zlecenia brutto za sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej i 

wybranej drogowej będzie iloczynem wartości brutto inwestycji (czyli wartości robót ogólnobudowlanych i wybranych 

drogowych) lub jej części, które obejmuje Zlecenie oraz procentowego współczynnika z oferty przetargowej. 

8. Ostateczna ilość zleconych nadzorów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie 

obowiązywania umowy 6. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego w 

przypadku niewykorzystania maksymalnej kwoty zobowiązania umownego, o której mowa w § 5 ust. 1 oraz ust. 2. 
9. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych w wysokości nie więcej niż 30% wartości 

szacunkowej zamówienia podstawowego w związku z potrzebą świadczenia usługi nadzoru nad inwestycjami których 

nie ma w planie na dzień prowadzenia rozpoznania. Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym 

może dotyczyć prac związanych z prowadzeniem nadzorów inwestorskich lub rocznymi kontrolami 

ogólnobudowlanymi  lub udziałem w odbiorach urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewn. Zamówienia te 

winny być opisane w Aneksie do umowy i zostaną udzielone na warunkach analogicznych do tych wynikających ze 

wzoru umowy, w tym w szczególności zasad udzielania rękojmi i gwarancji, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych 

ze specyfiką danego zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też 

zmian czynników cenotwórczych. 

10. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować każdorazowo przedmiot umowy w terminie określonym w zleceniu.   

11. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży 

ogólnobudowlanej i inspektora nadzoru inwestorskiego w branży wybranej drogowej, Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie płatne po złożeniu przez niego faktury VAT z zachowaniem poniższych zasad. 

12. Strony ustalają, że wynagrodzenie za prace będące przedmiotem umowy zostanie zapłacone przez Zleceniodawcę  

na podstawie protokołu odbioru oraz prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 

13. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie obustronnie podpisany protokół końcowy za wykonane usługi.  

 
1 dot. Części 2  
2 dot. Części 1 i 3 
3 dot. Części 2  
4 dot. Części 1 i 3 
5 dot. Części 1 i 3 
6 dot. Części 1 i 3 



14. Po zrealizowaniu i odebraniu przedmiotu umowy Wykonawca wystawi Zleceniodawcy Fakturę VAT, na podstawie 

której zostanie dokonana wpłata na konto bankowe Wykonawcy, płatne w ciągu 21 dni od doręczenia Zleceniodawcy 

prawidłowo sporządzonej faktury, na numer rachunku bankowego ………….................................................................. 

15. Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem poniższych zapisów: 

1)      nabywca : Gmina Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, NIP:8961308068; 

2)      płatnik: Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji,  ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce  

15. Adresatem faktury jest Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji.  

16. Zamawiający informuje, że płatność będzie dokonana na zasadach podzielonej płatności (split payment), o której 

mowa  w art. 108 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

17. Zakazuje się cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 

nieważności. 

§ 6.  

(kary umowne) 

1. Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

a) Za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca – Wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości 10% maksymalnej kwoty zobowiązania umownego, o której mowa w § 5 ust. 1 oraz ust. 2. 

b) Za nieobecność na spotkaniu, o którym Wykonawca był poinformowany przez Zamawiającego z 3-dniowym 

wyprzedzeniem - Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdą nieuzasadnioną 

nieobecność. 

c) Za zwłokę ponad 120 min w przybyciu na żądanie Zamawiającego zgodnie z § 1 ust 14 pkt a) – Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 100 zł za każde 60 minut opóźnienia dla każdego zdarzenia, jednak nie 

więcej niż 10% wynagrodzenia umownego brutto danego zlecenia, na którym nastąpiło opóźnienie. 

d) Za brak wyznaczenia zastępcy na czas nieobecności (zgodnie z §1 ust. 18) - Wykonawca zapłaci karę umowną 

w wysokości 5.000,00 zł. 

e) Za zwłokę w opiniowaniu dokumentów tj. dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich, dokumentacji 

powykonawczej, (w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia następnego od dnia przekazania ich 

Wykonawcy) - Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej 

niż 10% wynagrodzenia umownego brutto zlecenia. 

f) Za zwłokę w odpowiadaniu na zapytania Zamawiającego (w terminie do 3 dni roboczych liczonych od dnia 

następnego od dnia przekazania ich Wykonawcy) - Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100 zł za 

każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego brutto zlecenia. 

g) Za niewykonywanie obowiązków, o których mowa w § 1 ust. 10, 11 (poza przypadkami dla których naliczono 

kary zgodnie z pkt b)-f) niniejszego paragrafu)– w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek, jednak nie 

więcej niż 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy  

h) Za nieprzedłużenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w § 3 – w wysokości 300,00 zł 

za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 2 

umowy 

2. Nieuzasadnione nieobecności inspektorów nadzoru na spotkaniach mogą skutkować odstąpieniem od umowy z winy 

Wykonawcy. 

3. Realizowanie zamówienia przez inspektora nadzoru w osobie innej niż wskazanej w §2 ust. 1 niniejszej umowy (poza 

przypadkiem wyznaczenia zastępcy na czas nieobecności (zgodnie z §1 ust. 13) skutkuje odstąpieniem od umowy z 

winy Wykonawcy. 

4. Za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiada Zamawiający – Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę 

umowną w wysokości 10% maksymalnej kwoty zobowiązania umownego, o której mowa w § 5 ust. 1 oraz ust. 2. 

5. Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na podstawie Kodeksu 

cywilnego, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych. 

6. Zamawiający może potrącić kwoty kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, choćby obie należności nie były 

wymagalne.  

§ 7. 

1.       W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę ze 

skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku 

nie stosuje się postanowień dotyczących kar umownych zawartych w § 7. 

2.       W sytuacji opisanej w ust.1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy.  



§ 8. 

(postanowienia końcowe) 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych, właściwe są przepisy kodeksu cywilnego.  

3. W wypadku wystąpienia sporu, strony będą dążyły do jego polubownego rozwiązania, a gdyby droga 

polubowna nie przyniosła skutku do rozstrzygnięcia sporów między stronami właściwy będzie sąd według 

siedziby Zleceniodawcy. 

4. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i  1 

egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 ….................................................. ….................................................. 

 Zleceniodawca: Wykonawca:  

 

 

 

 

Załączniki: 

1. wzór Zlecenia 

2. zał. 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 

3. Formularz oferty. 

4. wykaz planowanych zadań inwestycyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

dla Wykonawcy umowy 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie 

Danych - RODO), informujemy, że: 

1) administratorem danych osobowych wykonawców umowy jest Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji z siedzibą 55-040 Kobierzyce, ul. Dębowa 20; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest drogą pocztową lub elektronicznie – gdpr@int.pl; 

3) celem gromadzenia danych osobowych jest podjęcie na Pani/Pana żądanie czynności zmierzających do 

zawarcia umowy oraz jej realizacji; 

4) dane przetwarzane są na podstawie przepisów: 

a) art. 627-646 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, 

b) ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, 

c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, 

d) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa, 

e) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

f) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 

g) art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

h) art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez administratora (monitoring wizyjny, monitoring systemów informatycznych, wewnętrzna identyfikacja 

wizualna pracowników, stosowanie systemu kontroli dostępu); 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty do tego upoważnione na mocy przepisów 

obowiązującego prawa; 

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres dwóch lat od daty zakończenia umowy; 

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

8) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych; 

9) Pani/Pana dane nie będą poddawane procesowi automatycznego podejmowania decyzji; 

10) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych w 

Warszawie; 

11) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy. 

 

Oświadczam, że poinformowano mnie o przysługujących mi prawach w zakresie przetwarzania danych osobowych 

 

 

……………………………………………. 

data oraz czytelny podpis 

osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do umowy 

 

…………………………………. 

Miejscowość, data 

……………………………………….. 

Syg. pisma 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

dane Wykonawcy 

 

Zlecenie nr ……………… 

Działając zgodnie z §1 ust. 2 pkt.2.1 oraz pkt.2.3 umowy nr 2720/KOSiR/UM/………./2024 z dnia 

…………..2024 r., niniejszym zlecam pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej dla 

inwestycji pn.: 

…………………………………………………………………………………… 

Nazwa inwestycji 

Max. koszt zamówienia nie może przekroczyć kwoty ……………………. zł brutto  

(z zachowaniem ograniczenia kwoty ogólnej przedmiotowej umowy) 

Termin wykonania w/w usług ustala się do dnia …………………….r. 

Rozliczenie za wykonanie powyższych usług nastąpi przelewem po wykonaniu Zlecenia, przedłożeniu faktury w terminie 

21 dni od daty dostarczenia faktury na zasadach określonych w umowie oraz z uwzględnieniem poniższych zapisów:  

1)      nabywca : Gmina Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, NIP:8961308068; 

2)      płatnik: Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji,  ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce  

 

 

…………………………………………………… …………………………………………………… 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

(Akceptuję warunki Zlecenia) 

 

 

Do wiadomości: 

1. Referat Wspólnej Obsługi Jednostek 

2. a/a 

 


